Cahier des Charges - Gestion CasaOcaca

1. Présentation du projet

Nom du projet : CasaOcaca - Gestion des charges et stocks

Objectif : Développer une application web permettant la gestion des charges, du stock et des ustensiles po

Public cible : Gérants et employés de restaurants

2. Contexte et besoins

Le projet CasaOcaca vise à améliorer l'efficacité du suivi des dépenses journalières, de la gestion du stock

- Un calcul précis des charges et recettes quotidiennes
- Une gestion efficace des stocks
- Un suivi des ustensiles prêtés et restitués
- Une interface intuitive et responsive

3. Fonctionnalités principales

3.1. Module de calcul des charges

- Interface utilisateur avec champ de saisie des recettes et charges
- Calcul automatique du reste en caisse et des écarts
- Génération et impression des rapports
- Mode sombre pour une meilleure lisibilité

3.2. Module de gestion du stock

- Ajout, modification et suppression des articles en stock

- Catégorisation des produits (alimentaires, boissons, ustensiles, etc.)

- Mise à jour des quantités disponibles

- Suivi de l'historique des entrées et sorties

3.3. Module de gestion des ustensiles

- Suivi des ustensiles utilisés

- Ajout/Suppression de quantités prêtées

- Éviter les pertes et assurer un contrôle strict

4. Exigences techniques

Technologies utilisées :

- HTML, CSS, JavaScript (Front-end)

Compatibilité :

- Compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge)

- Adaptatif pour mobile et desktop

Sécurité :

- Authentification sécurisée

- Sauvegarde et récupération des données

5. Interface utilisateur et ergonomie

Thème coloré :

- Rouge vif pour les alertes et les informations importantes

- Bleu foncé pour les informations de stock et chiffres clés

- Vert pour les actions positives (ajout, validation)

- Mode sombre pour un confort visuel

Expérience utilisateur :

- Navigation fluide avec un menu fixe

- Boutons ergonomiques avec icônes intuitives

- Formulaires simplifiés pour la saisie rapide

6. Déploiement et maintenance

Délais prévus :

- Développement : 1 mois

- Phase de test : 1 semaine

- Déploiement final : 1 jour

Maintenance :

- Mises à jour régulières

- Correction des bugs et amélioration continue

7. Conclusion

Ce cahier des charges décrit en détail les attentes et spécifications du projet CasaOcaca. L?application vis